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d CONVENIO N° 007-2018/OTASS-EPS CHAVIN S.A.
ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia Financiera que suscriben el
ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, con
RUC N° 20565423372, con domicilio legal en Calle German Schreiber N° 210, Oficina 101, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo, Oscar Andrés
Pastor Paredes identificado con DNI N° 23954681, designado mediante Resolucién Suprema N° 005-
2018-VIVIENDA y debidamente facultado segun Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA,
Reglamento de Organizacién y Funciones del OTASS, a quien en adelante se le denominarad OTASS,
y la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A., con RUC N°
20119147051, con domicilio legal en Avenida Diego Ferrer s/n, La Soledad Alta distrito y provincia de
Huaraz, departamento de Ancash, debidamente representada por su Gerente General Julio César Coral
Jamanca, identificado con DNI N° 31650233, con designacion inscrita en la Partida Electronica N°
11002378 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Huaraz, Zona Registral N° VII
- Sede Huaraz, a quien en lo sucesivo se le denominara EPS, de acuerdo con los términos y las
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - DE LAS PARTES

OTASS es el organismo publico técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construccién
y Saneamiento, con personeria juridica de derecho publico interno, con autonomia funcional,
econdmica, financiera y administrativa, con competencia a nivel nacional y constituye pliego
. presupuestario; el cual tiene por objeto promover y ejecutar la politica del Ente Rector en materia de
gestion y administracién de la prestacion de los servicios de saneamiento, desarrollando su
competencia en concordancia con la politica general, objetivos, planes, programas y lineamientos
normativos establecidos por el Ente Rector.

EPS es la empresa prestadora de servicios de saneamiento publica de accionariado municipal,
constituida bajo la forma juridica de Sociedad Anénima, la misma que tiene por objeto la prestacion de
los servicios de saneamiento dentro del ambito de su responsabilidad, conforme a las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, normas sectoriales y
supletoriamente por la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

En el presente Convenio cuando se haga referencia a las dos entidades en conjunto se les denominara
LAS PARTES.

[
CLAUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES

2.1 Elarticulo 7-A de la Constitucion Politica del Peru de 1993, reconoce el derecho de toda persona
a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Asimismo, impone al Estado, el deber
de garantizar este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.

2.2 Mediante Decreto Legislativo N° 1280, se aprob6 la Ley Marco de la Gestion y Prestacién de los
Servicios de Saneamiento, en adelante Ley Marco, en la cual se establecen las normas que
regulan la prestacion de los servicios de saneamiento a nivel nacional para lograr el acceso
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universal, el aseguramiento de la calidad y la prestacién eficiente y sostenible de los mismos; asi
como, las medidas orientadas a la gestion eficiente de los prestadores de los servicios de
saneamiento, con énfasis en su constitucion, funcionamiento, desempefio, regulacién y control.

2.3 Asimismo, los numerales 8.2 y 8.3 del articulo 8 de la Ley Marco establecen que es competencia
del OTASS promover y ejecutar la politica del Ente rector en materia de gestion y administracion
de la prestacion de los servicios de saneamiento, en concordancia con la politica general,
objetivos, planes, programas y lineamientos establecidos por el Ente rector.

2.4  Por su parte, los numerales 43.1 y 43.2 del articulo 43 de la Ley Marco sefialan que el Sistema
de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) es el mecanismo por el cual el Ente rector ejecuta a
nivel nacional, a través de sus érganos, programas y organismos adscritos, programas de
capacitacion, asistencia técnica e innovacion y transferencia tecnolégica para la creacion y el
fortalecimiento de capacidades en apoyo a la mejora de la gestién de los servicios de
saneamiento, lo cual incluye la gestion empresarial, la gestién econdémico financiera y la gestién
técnico operativa, de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

En esa linea, el numeral 80.1 del articulo 80 de la referida Ley Marco dispone que el OTASS
cuenta con la funcién de fortalecer las capacidades de las empresas prestadoras publicas de
accionariado municipal no incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio y de los demas
prestadores del ambito urbano. Para dicha finalidad el numeral 80.2 del articulo 80 de la Ley
Marco establece que el OTASS esta facultado para realizar transferencias financieras, con cargo
a su presupuesto, para la adquisicion de bienes y servicios necesarios para mejorar la gestion
operativa, comercial y administrativa de las empresas prestadoras publicas de accionariado
municipal.

El inciso xi), del literal a), del numeral 15.1, del articulo 15, de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto para el Sector Publico para el Afo Fiscal 2018, establece que se autoriza en el
presente Afo Fiscal la realizacion, de manera excepcional, de transferencias financieras del
Organismo Técnico de la Administracién de los Servicios de Saneamiento (OTASS), para las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

Asimismo, en la Trigésima Cuarta Disposicion Complementaria Final la citada Ley, autoriza una
transferencia del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, a favor del OTASS, a
efectos de continuar con la implementacion de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1280,
Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

Bajo este contexto normativo, con Oficio N° 617-2018-EPS CHAVIN S.A./G.G., la EPS solicita al
OTASS la transferencia financiera para la ejecucién de las acciones detalladas en las fichas del
Anexo A, debidamente aprobadas por su Directorio en Sesion Extraordinaria de fecha 15 de
octubre de 2018, presentando asimismo, los requisitos sefialados en el numeral 6.2 acapite VI
Disposiciones Especificas, de la Directiva N° 001-2018-OTASS/CD “Directiva para las
Transferencias Financieras realizadas por el Organismo Técnico de la Administracion de los
Servicios de Saneamiento — OTASS a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Publicas de Accionariado Municipal” (en adelante, la Directiva), aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo N° 006-2018-OTASS/CD del 24 de setiembre de 2018.

La transferencia financiera solicitada por la EPS asciende al monto de S/ 3'500,000.00 (Tres
millones quinientos mil con 00/100 Soles), la cual se encuentra sustentado en las fichas, que se
detallan en el Anexo A del presente Convenio, que forman parte del Plan de Implementacion de
Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades de la EPS.
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Mediante el Informe N° 096-2018-OTASS/DM-nora.razzeto, del 19 de octubre de 2018, la
Direccion de Monitoreo como 6érgano de linea responsable, otorga su conformidad a la solicitud
de transferencia financiera y, como tal, valida las acciones propuestas por la EPS y el contenido
de las fichas que sustentan la estructura del financiamiento detalladas en el Anexo A; de igual
forma, al evaluar y calificar el expediente de solicitud de transferencia sefiala que: i) la EPS ha
cumplido con los requisitos establecidos en el numeral 6.2 de la Directiva, ii) la transferencia se
justifica considerando las actividades a financiar y la manera en la que ello influira en la mejora
de la gestién y administracion de la prestacion de los servicios de saneamiento de la EPS, i) la
estructura del financiamiento esta sustentada y iv) el cronograma de ejecucion.

A través del Informe N° 130-2018-OTASS/OPP del 19 de octubre de 2018, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto emite opinion favorable de disponibilidad presupuestaria, por el total
de la transferencia financiera solicitada por la EPS, en tal sentido se colige que, las fichas que
sustentan la solicitud de transferencia se encuentran en concordancia con la normativa del
sistema de gestion presupuestal y de planificacion.

CLAUSULA TERCERA. - BASE NORMATIVA

3.1

3.5
‘ 3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

3.1

3.12

Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Ley N° 30693, Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el Afio Fiscal 2018.

Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de
Inversiones.

Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacién de los Servicios de
Saneamiento y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Marco de la Gestion y
Prestacién de los Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

Resolucién Directoral N° 030-2010-EF/76.01, aprueba la Directiva 005-2010-EF/76.01, “Directiva
para la ejecucién presupuestaria y modificatorias.”

Resolucién de Contraloria N° 335-2011-CG, que aprueba la Directiva N° 009-2011-CG/OEA
“Registro de informacién sobre obras publicas del Estado - INFObras”.

Resolucion de Consejo Directivo N° 006-2018-OTASS/CD que aprueba la Directiva N° 001-2018-
OTASS/CD “Directiva para las Transferencias Financieras realizadas por el Organismo Técnico
de la Administracion de los Servicios de Saneamiento — OTASS a las Empresas Prestadoras de
Servicios de Saneamiento Publicas de Accionariado Municipal.”

CLAUSULA CUARTA. - OBJETO Y FINALIDAD

Establecer las condiciones y obligaciones administrativas, financieras y operativas entre LAS PARTES
para viabilizar la transferencia de recursos del OTASS a la EPS, a fin de financiar las fichas detalladas
en el Anexo A, las cuales constituyen Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades de la EPS, por
la suma de hasta S/ 3'500,000.00 (Tres millones quinientos mil con 00/100 Soles).
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EI OTASS realizara la transferencia financiera a favor de la EPS mediante Resoluciéon Directoral emitida
por su Titular.

CLAUSULA QUINTA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1

a)

d)

e)

f)

9)

)

La EPS asume los siguientes compromisos:

Utilizar de forma, oportuna y eficiente los recursos que se transfieren, para destinarlos a
financiar las acciones detalladas en las fichas del Anexo A; quedando prohibida de destinar los
recursos a fines distintos para los cuales son transferidos o depositarlos en cuentas no
administradas por el Tesoro Publico.

Cumplir con la ejecucion fisica y financiera conforme al cronograma incluido en cada una de
las fichas del Anexo A.

Realizar los tramites de desagregacion de recursos y/o las acciones que permitan habilitar los
fondos previa incorporacién a su presupuesto de acuerdo con las necesidades especificas de
financiamiento para la ejecucién de las fichas, en un plazo no mayor de veinte (20) dias habiles
de publicada la Resolucién Directoral que autoriza la transferencia financiera a favor de la EPS,
y poner en conocimiento al OTASS la habilitacion de recursos en un plazo no mayor de tres (3)
dias habiles de efectuada.

Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Control, Sistema de Gestién Presupuestaria,
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, de Contrataciones del
Estado, de Recursos Hidricos y Ambientales, y demas normativa conexas y complementaria
aplicable al financiamiento, asi como, a la ejecucion presupuestal y del gasto publico de las
fichas detalladas en el Anexo A.

Remitir en forma bimensual a la Direccion de Monitoreo del OTASS o, quien haga sus veces,
el informe de ejecucion financiera y, de corresponder, el avance fisico de la inversion materia
de financiamiento, conforme al cronograma incluido en cada ficha.

De existir retraso en la ejecucion financiera y/o fisica, respecto al cronograma incluido en cada
ficha del Anexo A, debera informar en el plazo no mayor de veinte (20) dias habiles de
producido el desfase, sobre las causas que originaron la demora y dispondra las acciones
correctivas necesarias, asi como, el cronograma para su implementacion.

De considerarlo necesario, solicitar ante el OTASS la modificacion de las acciones detalladas
en las fichas del Anexo A, sustentando la reformulacién, exclusiéon o adicién de las fichas
correspondientes, siguiendo para ello, el procedimiento establecido en el acapite VIl
Disposicion Complementaria de la Directiva.

Brindar las facilidades al OTASS para realizar las acciones de supervision, verificacion y
monitoreo de la ejecucion de las fichas detalladas en el Anexo A y del convenio en su conjunto.

Remitir informaciéon para mantener actualizado el Sistema de Indicadores de Gestion
“‘DOTASS".

Informar sobre los avances del cumplimiento de los indicadores meta (impacto) a partir de los
seis (06) meses de finalizada la ejecucién de las acciones.
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k) Atender los requerimientos de informacién que solicite el OTASS relacionados a la ejecucion
del presente convenio, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibido el pedido.

I)  Ejecutar los recursos en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, para lo cual podra recibir asistencia técnica especializada por el parte del OTASS,
debiendo cumplir las siguientes acciones:

i. Incorporar a su presupuesto la transferencia realizada por el OTASS a través de la
respectiva modificacion presupuestal que tramitara ante el MEF.

ii. Modificar su Plan Anual de Contrataciones conforme a lo sefialado en el articulo 6 del
Reglamento de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 05-2017-OSCE/CD.

ii.  Solicitar al OSCE, en caso corresponda, su incorporacién al listado de Entidades
obligadas a realizar la Adjudicacion Simplificada en forma electrénica. Dicha solicitud
debera de realizarse en el marco de la Directiva N° 15-2017-OSCE/CD modificada con
Resolucion N° 063-2018-OSCE/PRE vy, en un plazo no mayor de treinta (30) dias
calendario de suscrito el presente convenio.

iv. De requerirse, gestionar el apoyo de expertos del OTASS a fin de que integren los
Comités de Seleccién de la EPS en los procedimientos de Licitacion Publica y/o
Concurso Publico, en el supuesto de que no cuente con especialistas con conocimiento
técnico en el objeto de la contratacién, conforme a lo previsto en el articulo 23 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

V. Solicitar al OTASS que informe si las especificaciones técnicas y/o términos de
referencia de las contrataciones que se deben realizar en el marco de la transferencia
son concordantes con lo establecido en las fichas que sustentan el financiamiento.

Vi. Encargar al OTASS la Compra Corporativa Facultativa de los bienes y servicios, que
se sefalan en el Anexo B, en el marco de lo sefialado en el articulo 92 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y bajo las condiciones detalladas en el referido
anexo.

m) Asegurar la ejecucion de las acciones sustentadas en las fichas detalladas en el Anexo A, en
el marco de las disposiciones sobre medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto
publico establecidas en la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2018, o el que corresponda, asi como, en las normas conexas aplicables.

n) Aportar los recursos necesarios para cofinanciar parte del costo total de las acciones detallados
en las fichas sefaladas en el Anexo A; asi como, los mayores costos (adicionales, reajustes,
ampliaciones de plazo, gastos generales), que irroguen su ejecucion, de ser el caso.

o) Cumplir con las directivas, lineamientos y disposiciones que emita el OTASS para la eficiente
ejecucioén de los recursos transferidos.

p) A pedido de OTASS, la EPS de manera inmediata entregard en cesion en uso y pondra a
disposicion del OTASS, sin condiciones, las maquinarias y equipos que sean necesarios y que
hayan sido adquiridos con la transferencia materia del presente Convenio.

q) Efectuar el informe de liquidacion técnica y financiera de cada una de las fichas detalladas en
el Anexo A, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, luego de concluida su ejecucién
o de finalizar el Convenio por resoluciéon del mismo, y comunicar al OTASS de los saldos de
recursos resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos, los cuales,
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deberan revertir al Tesoro Publico conforme a la normatividad de la Direccion General de
Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas.

Publicar en la pagina web de la EPS las fichas, el presente convenio y la ejecucion de las
acciones de asistencia técnica que se implementen.

Gestionar ante la SUNASS la modificacion del Plan de Inversiones del Estudio Tarifario a fin de
que, se liberen los recursos financiados por la tarifa y se destine a otras acciones de interés,
en los casos en que, la misma accién financiada en las fichas del Anexo A, se encuentren
incluidas en el Plan de Inversiones del Estudio Tarifario.

El OTASS asume los siguientes compromisos:

Transferir a favor de la EPS, los recursos precisados en las clausula cuarta del convenio, para
ser destinados a financiar las fichas detalladas en el Anexo A del presente convenio; de acuerdo
al cronograma y a la ejecucion presupuestal que dichos documentos contienen.

Proveer asistencia técnica especializada a la EPS para facilitar la ejecucion de lo sefialado en
el presente convenio, en los casos que sean pertinentes.

Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluacion a través de la Direccion de Monitoreo del
OTASS o quién haga sus veces, la ejecucion de los recursos transferidos. Para tal efecto, la
EPS brindara al OTASS total acceso a los registros y a la informacion, fisica o virtual de los
procesos por efectuarse, en tramite o efectuados. El acceso podra ser brindado personalmente
o por medios electrénicos, al personal que el OTASS designe.

Las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluacién que realiza el OTASS en el marco del
presente Convenio, no reemplazan ni sustituyen las funciones de supervisién que corresponde
a la EPS, ni a las acciones de control que corresponden por el uso de los recursos transferidos.

Comunicar a la EPS las observaciones que se detecten en la ejecucion del financiamiento,
como resultado de la supervision, verificacion y monitoreo, a efectos de que, subsane las
observaciones en el plazo maximo de siete (7) dias habiles de requerido.

Informar al Organo de Control Institucional de la EPS y a la Contraloria General de la Republica
sobre las situaciones de conocimiento publico que pongan en riesgo el adecuado uso de los
recursos transferidos por el OTASS, a fin de que, solicite a la Direccion General de
Endeudamiento y Tesoro Publico (DGETP) la suspension temporal de las operaciones
bancarias de la EPS o las medidas que correspondan.

Comunicar a la Procuraduria Publica del Ministerio de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento,
para las acciones que correspondan, en el supuesto que el OTASS, considere que existen
indicios sobre la presunta comisién de actos delictivos en la ejecuciéon de las acciones
contenidas en las fichas del Anexo A.

CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la suscripcion del mismo y culmina con el Informe Final Técnico y
Financiero que emite la EPS sobre la ejecucion del 100% de las fichas que sustentan la transferencia
del presente Convenio, con excepcion del compromiso previsto en el literal j) del numeral 5.1 de la
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Clausula Quinta, para cuyo cumplimiento el convenio estara vigente hasta que la EPS emita el informe
correspondiente. Salvo que, se resuelva por alguna de las causales que se estipulan en el referido
instrumento contractual.

CLAUSULA SETIMA. - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACCIONES

Para la ejecucion de las acciones financiadas con los recursos sefalados en la Clausula Cuarta, se
considerara el cronograma incluido en cada una de las fichas detalladas en el Anexo A, el cual, se
contabilizaran a partir de la fecha en que la EPS incorpore la transferencia en su presupuesto
institucional.

CLAUSULA OCTAVA. - DESIGNACION DE COORDINADORES

Wiy 8.1 El seguimiento de los compromisos y las coordinaciones entre LAS PARTES para la ejecucion

del presente convenio estara a cargo de los siguientes coordinadores:

Por el OTASS ; El/la Director (a) de Monitoreo o quién haga sus veces
Por la EPS : El/la Gerente (a) General

8.2 Los Coordinadores designados podran ser sustituidos mediante comunicacion escrita de los
representantes legales de LAS PARTES, lo que sera comunicado de la forma y en el plazo
previsto en la clausula Décimo Quinta.

8.3 Los Coordinadores tendran a su cargo la canalizaciéon y gestion de la atencion de los
requerimientos y necesidades de LAS PARTES, asi como la coordinacién de la ejecucion y
monitoreo del cumplimento y desarrollo de cada una de las actividades necesarias.

CLAUSULA NOVENA. - RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

El responsable o encargado de la Gerencia General de la EPS, conjuntamente con los responsables
de las 4reas vinculadas a la presente transferencia, asumen la responsabilidad de incorporar y habilitar
los recursos financieros transferidos, efectuar los procesos de seleccion correspondientes, ejecutar las
acciones detalladas en el Anexo A, y efectuar la liquidacion técnica y financiera de las fichas materia
del presente Convenio. Esta responsabilidad es personalisima, como tal, la delegacion de estas
acciones no lo exime de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.

La EPS que no cumpla con ejecutar los recursos transferidos por parte del OTASS, no gozara de
financiamiento posterior para acciones para el fortalecimiento de capacidades.

CLAUSULA DECIMA. - RESOLUCION DEL CONVENIO

10.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que debe ser expresado mediante Adenda.

10.2 Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por la EPS en el presente
Convenio. En este caso, el OTASS debera requerir por escrito el cumplimiento de la obligacion
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en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver
automaticamente el Convenio, de mantenerse el incumplimiento.

La declaracion de resolucion dara por concluidas todas las actividades vinculadas al presente convenio
y la EPS debera de abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos, debiendo
proceder a formular el Informe Final Técnico y Financiero de las acciones que se ejecutaron y a devolver
los saldos, conforme a los procedimientos y normas del Ministerio de Economia y Finanzas.

Adicionalmente, si la EPS utiliza los recursos que se transfieren en virtud del presente Convenio, en
actividades no contempladas en el mismo, sin perjuicio de que, restituya los fondos utilizados
indebidamente y la determinaciéon de responsabilidades que correspondan. En este caso, el OTASS
comunicara a la Procuraduria del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento para el inicio de
las acciones legales correspondientes.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas que
norman el presente Convenio y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las normas de la
buena fe y comun intencién.

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes, éstas acuerdan, en
primera instancia, poner sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa teniendo en
cuenta los principios que inspiran el presente Convenio. Si mediante trato directo no se obtuviese
una solucion satisfactoria para las partes, la controversia serd sometida a arbitraje de derecho,
por arbitro Unico y de conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1071 que
norma el arbitraje.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CLAUSULA ANTICORRUPCION

12.1

La EPS declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores han solicitado ni aceptado, ni
solicitaran, ni aceptaran, pagos que puedan ser considerados como soborno o corrupcion, de
cualquier tipo, relacionada con los procesos de seleccion u otorgamiento de la buena pro o la
suscripcion de los contratos que se suscriban con los recursos que se transfieren en mérito al
presente Convenio.

En el caso que se produzca una vulneracion del numeral 12.1 de la clausula Décima Segunda,
el presente convenio quedara resuelto de pleno derecho, debiendo la EPS restituir los fondos
que se transfieren, sin perjuicio de comunicar a la autoridad competente para las acciones que
correspondan.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - JURISDICCION Y LEY APLICABLE

Las partes sefialan de manera expresa que renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a las
leyes y disposiciones legales vigentes sobre la materia y a la jurisdiccién arbitral.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA. - MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado mediante adenda, suscrita por LAS PARTES, durante la
vigencia del presente Convenio.

! 10  CLAUSULA DECIMA QUINTA. - DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

15.1 Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES sefialan como sus
domicilios los sefalados en la parte introductoria del presente Convenio. En caso de variacion
de domicilio, debera ser oportunamente comunicado mediante oficio simple, con un plazo de
anticipacién no menor de diez (10) dias habiles de variaciéon de domicilio.

15.2 Toda comunicacién que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada,
si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio.

Enteradas las partes de cada una de las clausulas que anteceden firman el presente Convenio, en dos
(2) ejemplares iguales y para el mismo efecto en la ciudad de Lima, a los 31 dias del mes de octubre
del afio dos mil dieciocho.
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Anexo A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

EPS CHAVIN S.A.

| FICHA DE LA ACCION DE FORTALECIMIENTO
o Descripcion i Cédigo | Monto(S))
Adquisicion de mgquinaria para el area de operaciones F-01-GO 2 516 640.00
de la EPS CHAVIN S.A. i
Gesticjm Adquls{c19n de equipos y herramientas para F-02-GO 791 166,00
Operatlva mantenlmlento
f:dgltjussggz {if:NeqSuX)os para control de presiones de F-03-GO 52 794,00
Gestibii Adquisicion de computadoras de escritorio para
Wi W mejorar la capacidad de gestion operacional, F-01-GA 139 400,00
comercial y administrativa de la EPS CHAVIN S.A.
MONTO TOTAL A TRANSFERIR 3500 000,00
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Anexo B

CONVENIO PARA LA EJECUCION DE LA COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA

L. OBJETO

Precisar los términos y condiciones para la ejecucion de la compra corporativa facultativa de los bienes
y servicios que se financian con el presente convenio, en aplicacion de lo acordado en la Clausula
Quinta sobre compromiso de las partes, numeral 5.1, literal 1), sub literal vi).

L. ALCANCE

Con la finalidad de viabilizar la compra corporativa facultativa, por el presente convenio la EPS otorga
al OTASS las facultades y poderes necesarios para que éste pueda realizar todas las actuaciones
preparatorias, el procedimiento de seleccion para la contratacion de los bienes y servicios, asi como
los demas actos que resulten necesarios para la contratacion de los bienes, conforme con las
caracteristicas técnicas a ser homogenizadas por el OTASS.

Los documentos a suscribirse para la formalizaciéon del contrato seran independientes por cada
Empresa Prestadora que participe en la compra corporativa facultativa.

. DISPOSICIONES GENERALES

a) OTASS identificara y comunicara a la EPS en su oportunidad, los bienes y servicios que deberan
j ser adquiridos con el método de compra corporativa facultativa a cargo de OTASS. Dichos
bienes, forman parte de las acciones o fichas que se detallan en el Anexo A del presente
convenio.
b) En los casos que corresponda, OTASS requerira la participacién en el Comité de Seleccién, de
un representante de las EPS para las cuales se adquiriran los bienes materia de la compra
corporativa correspondiente.

IV.  OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRESTADORA

a) Proporcionar al OTASS la informacién adicional que consideré necesaria para realizar la compra
corporativa facultativa, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles de formulado el
requerimiento.

b) Designar al érgano que hara las veces de area usuaria, para efectos de absolver las consultas
formuladas por el OTASS o por el Comité de Seleccién.

¢) Efectuar las adecuaciones necesarias a su Plan Anual de Contrataciones

d) Contratar directa y exclusivamente con los proveedores seleccionados, como resultado del
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de seleccion de la compra corporativa facultativa.

e) Suscribir todos los documentos que resulten necesarios para la formalizacién del contrato, que
se derivaran del procedimiento de seleccién convocado para la compra corporativa facultativa.

f) Registrar los actos derivados de la compra corporativa en el SEACE en un plazo no mayor de 10
dias habiles siguientes a su perfeccionamiento.

g) Abonar directamente el precio de los bienes establecidos en el contrato, con cargo a los recursos
transferidos por el OTASS.
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h) Se compromete a no adquirir de modo individual ningan bien de los sefalados en el presente
Anexo del convenio.

V. OBLIGACIONES DEL OTASS

a) Identificar y comunicar a la EPS, los bienes y servicios que, conforme a lo pactado en el presente
convenio, seran materia de la compra corporativa correspondiente. \

b) Consolidar y homogeneizar las caracteristicas de los bienes materia de la compra corporativa
facultativa, asi como determinar el valor referencial para el procedimiento de seleccion
respectivo.

c) Efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, como
resultado de las indagaciones de mercado, con conocimiento de la EPS.

d) Designar a los miembros titulares y suplentes que tendrd a su cargo los procedimientos de
selecciéon que correspondan.

e) Efectuar las actuaciones preparatorias necesarias para elaborar y aprobar el expediente de
contratacion.

f) Aprobar las bases de los procesos de selecciéon que corresponda.

g) Resolver los recursos de apelacion del procedimiento de selecciéon, en los casos que
corresponda.

h) Asumir la representacion de la Empresa Prestadora ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado siempre que exista un recurso de apelacién respecto del procedimiento de seleccion.

i) Remitir el expediente de contratacion a la EPS una vez que haya quedado consentido o
administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro para el perfeccionamiento del
contrato.

i) Asumir los gastos de publicaciones y otros que se deriven de la realizacion del procedimiento de

compra corporativa facultativa.

VI. DECLARACION Y ACUERDO DE LAS PARTES

Las partes declaran que a partir del encargo realizado al OTASS para efectuar las compras corporativas
facultativas, bajo ningun supuesto el OTASS adquirira la propiedad de los bienes o responsabilidad
sobre los servicios, ni asumira ninguna clase de obligacién de pago respecto de los mismos.

Las partes declaran que el presente convenio no origina una relacion de servicios entre ellas, por lo
que su ejecucién no genera ningun tipo de obligacién de pago.

VIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja de la celebracién del presente convenio, por
interpretacion o ejecucion del mismo, sera resulta en base al trato directo y armonioso de los
representantes de ambas partes. En caso estos no prosperen, las partes se someten a lo establecido
en el presente Convenio.

VII. NORMATIVA APLICABLE
El proceso de seleccién de compra corporativa facultativa se rige por la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su
modificatorias.
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Ficha técnica de la medida X On
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1. NOMBRE DE LA MEDIDA

F-01-GO: ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL AREA DE OPERACIONES DE LA EPS CHAVIN S.A

2.  AREA DE INFLUENCIA

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento “‘Chavin” S.A- EPS CHAVIN S.A., tiene bajo su ambito de
responsabilidad o area de influencia a cuatro (04) Localidades comprendidas por: Municipalidad Provincial de Huaraz
(Localidad de Huaraz), Municipalidad Provincial de Huaylas (Localidad de Caraz), Municipalidad Provincial de Bolognesi
(Localidad de Chiquian) y Municipalidad Provincial de Aija (Localidad de Aija) del departamento de Ancash.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Localidades administradas
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavin . L
SA(EPS CHAVIN S.A) Huaraz, Caraz, Aija y Chiquian

3. POBLACION ATENDIDA

De acuerdo a los datos de poblacion del Censo del INEI 2007, como Poblacion urbana, el departamento de Ancash
tiene 682,954 habitantes. La provincia de Huaraz cuenta con una poblacion urbana de 109,376 hab., Ajja 2,528 hab.,
Bolognesi 19,382 Hab. y Huaylas 17,538 hab.

CUADRO N 1: POBLACION TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGUN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, AREA URBANA Y RURAL

SEPARTAR 0 PRO =
Dpto. de ANCASH | 682,954 | 380,505 | 1,063,459 |
Provincia HUARAZ 109,376 38,087 147,463
Provincia AlJA 2528 5,467 7,995
Provincia ANTONIO RAYMONDI 4,455 12,604 17,059
Provincia ASUNCION 2302 6,752 9,054
Provincia BOLOGNESI 19,382 11,343 30,725
Provincia CARHUAZ 14,862 29,040 43902
Provincia CARLOS FERMIN FITZCARRALD 3,403 17,919 21322
Provincia CASMA 29,458 12,910 42,368
Provincia CORONGO 4113 4216 8,329
Provincia HUARI 2313 40,285 62,598
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Provincia HUARMEY 21,100 6,720 27820
Provincia HUAYLAS 17,538 36,191 53,729
Provincia MARISCAL LUZURIAGA 2,871 20,421 23,292
Provincia OCROS 5,301 3,895 9,196
Provincia PALLASCA 15,229 14,225 29,454
Provincia POMABAMBA 6,142 21812 27,954
Provincia RECUAY 10,860 8,242 19,102
Provincia SANTA 370,476 25,958 396,434
Provincia SIHUAS 7977 22,723 30,700
Provincia YUNGAY 13,268 41,695 54,963

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 ; XI de Pobiacion y Vi de Vivienda

A=

W

La determinacion de la poblacién bajo el ambito de EPS CHAVIN S.A. se determiné en base a la proyeccion de la
poblacion urbana de las cuatro localidades, tomando como base los resuitados de los censos 1972, 1981, 1993 y 2007
de poblacion y vivienda del INEI, y él % (porcentaje) de la poblacién urbana por centro poblado por cada localidad
administrada, informacion contenida en el Plan Maestro Optimizado para el segundo quinquenio regulatorio 2015-2020;
en ese sentido EPS CHAVIN S.A.

A diciembre de 2017, dentro del ambito de influencia de la EPS se contaba con una poblacion de 110,070 habitantes; a
junio de 2018, cuenta con una poblacion de 112,214 habitantes. La poblacion beneficiada del servicio de agua potable
era de 96,576 a diciembre de 2017; a junio de 2018 es de 98,086 habitantes, tal como se aprecia en el cuadro n® 2y 3
respectivamente.

CUADRO N.° 2: POBLACION DENTRO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA

EPS CHAVIN SA.
POBLACION DENTRO DEL AMBITO DE CADA ey e
LOCALIDAD ADMINISTRADA S i
[EPS CHAVINS.A. [ 10070 112,214]
Localidad de Huaraz 89,824 91,718
Localidad de Aija 1374 1379
Localidad de Chiguian 3,308 3,304
Localidad de Caraz 15,564 15,813

Fuente  Plan Maestro Optimizado

POBLACION ATENDIDA POR LOCALIDAD

CUADRO N.° 3: POBLACION ATENDIDA POR LA EPS CHAVIN SA.

Jun-18

ADMINISTRADA Hiest
| EPS CHAVIN S.A. | 96576 98,086 |

Localidad de Huaraz 78,158 79,522
Localidad de Aija 1,495 (*) | 1,482 (*)
Localidad de Chiquian 3,301 3,266
Localidad de Caraz 13,623 13,816
Fuente: Pian Maestro Optimizado
(%) Poblacion inada segn la densidad poblacional por vivienda-conexion

En cuanto a las conexiones de agua potable, a diciembre de 2017 se contaba con 30,693 conexiones totales: 24,578 en
Huaraz, 473 en Aija, 4,311 en Caraz y 1,331 en Chiquian. A junio de 2018 la cantidad de conexiones de agua potable
asciende a 31,165.

4. JUSTIFICACION DE LA MEDIDA

Actualmente la EPS CHAVIN S.A. no cuenta con un completo equipamiento basico que permita atender eficientemente
las emergencias por inundaciones, roturas colapsos y atoros en las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en el
ambito de la EPS.

El equipamiento con que se cuenta actualmente resulta insuficiente para atender las diversas situaciones y problemas
que se presentan en la gestion operacional diaria, asi como durante la ocurrencia de fendmenos climaticos que afectan
la infraestructura de saneamiento.
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De acuerdo a los datos estadisticos presentados por la Gerencia Operacional y la Divisién de Distribucion mediante el
sistema SIGO, se cuenta con estadisticas referentes a la falta de agua, fugas, mantenimiento, entre otros. Los mismos
que conllevan a realizar trabajos operafivos que constan en la rotura de pavimento, movimiento de fierras,
mantenimiento de colectores, mantenimiento de buzones y atencion de aniegos entre otras actividades operativas que
permitan reestablecer la interrupcion de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION OPERACIONAL DE LA EPS
CHAVIN S.A. - 2017, se justifican las adquisiciones de equipos y herramientas requeridas en la presente ficha.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION OPERACIONAL
EPS CHAVIN S.A.
Consolidado de Servicios - Anual
ANO 2017
__Tipo/Semicio __|Ene.[Feb.|Mar|Abr. [May.|1un.[1ul. [Ags. [set. [Oct.[Nov.[Dic. [sSub. Total [Total
CONEX. DOMICILIARIA
CAMBIO DE DIAMETRO DE CONEXION DOMICILIARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (8] 0 0 1
FALTA DE AGUA DOMICILIO 3| 17] 20 19] 14| 14| 16| 34| 24] 32| 34| 23 250
FALTA DE AGUA SECTOR 1 9 4 2 5 4 7 3 3 7 13 4 62
CALIDAD DE AGUA-AGUA TURBIA 0 0 ) 0 1 0 1 1 [8) 0 0 5 8|
FALTA DE PRESION EN CONEXION 2| 14 g 6 16 17| 3| 16| 13| 20 13| 16| 145!
ROTURA DE CONEXION 4 17| 11| 15 14| 17{ 12| 17| 30| 24 16| 13| 190
POCA PRESION 1 3 1 8 0 1 1 6 4 2| i § 28
FUGA EN CAIA DE REGISTRO 1] 14 17 9 24) 15{ 12 71 11} 12 40 1 163
FUGA EN ACOMETIDA ol 2| of 1l 1l ol of o o 2 o 6
INSTALACION DE MEDIDOR DE 1/2" 0 [8) 0 0 O 0 O [8) 0 &) 3 1
FUGA EN ABRAZADERA [9) 0 0| O 0! 0 O i 0| 0 [)) 1
EXESO DE PRESION DE AGUA Y AIRE 0O 2 4 0 1 3 0 4 5| [¢] 1 18|
FILTRACION DE AGUA EN DOMICILIO 0 0 1 0O 0 0 1 2 2 2 1. 9
AGUATURBIA (8] 0 1 1 s} 0| o) 1 1 0 8 4
REINSTALACION POR CAMBIO DE MATRIZ O 8 0 0 0 0] O 0 ) 1 0 1
FALTA AGUA DOMICILIO (obstruccion de medidor) 0 0 0 0 0 0 O 0 Of O 0| 887
DESAGUE: BUZONES
CAMBIO DE MARCO Y TAPA BUZON (4] 1 0 8] [¢] 0 O 0 0 0 0 0 ll
TAPA DE BUZON DETERIORADO 0 2 0 0 1 0| O [3) 0 0| &) 0] 3]
BUZON ATORADO 2l s| sl el 17l s| o 12] 12] 18] 17| sl 107] 111
DESAGUE: TRAMOS
DESATOROS DE COLECTORES 4] 18| 7 5 11 3| O 3| 16| 13 7 4 91I
LIMPIEZA Y DESARENADO DE BUZONES of ol o o 1] of o o o 1 0 2|
DESATOROS DE CONEX. DOMIC. DE DESAGUE 2 7 8 5 1 2l O 2 3 1 2 [)) 33] 126
OTROS
REPARACION DE PAVIMENTO RIGIDO 0 (o] 0 0 O 0O (8] O [¢] 0 0 3 3'
FILTRACION DE AGUA EN DOMICILIO 8 1 0 0 0 0 0O 0 [y 0 0| 0 1
RECOJO DE DESMONTE 0 0 0 0 0 0 [y 0 (&) 0 1 1 5
TOTALES 10[ 110] 00| 70[ 115| 78] 53| 104] 127{137] 147] 79 1129] 1129
RECLAMOS EJECUTADOS ANO 2017
300
2 L——§ . S e
20+ i = (
2 {250, 4190 &
§ " o "ol o ne 1 1l88]e] s SR
R e e e B o
8  §§5sssEgiiizgscjijeszajeliisgse
= ST FEETEESRSS 258 F ag=g £58
5 &) ['4 6 7 [ g & g a = E r o
| = e TIPO DE RECLAMO |

De igual manera al no contar con retroexcavadoras, la EPS CHAVIN S.A., viene contratando los servicios de terceros
para la Limpieza y Descolmatacion de las captaciones de las Localidades de Huaraz y Caraz con magquinaria pesada,
servicios que incrementan los costos operativos de la entidad.

A continuacion, se presenta un panel fotografico de las actividades operativas que realiza nuestra entidad con el uso de
maquinaria pesada (refroexcavadora):
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Huaraz: Captacion Unchus, trabajos de
descolmatacion de cauce del rio Paria. |

Captacion Caraz: Trabajos de
descolmatacion de cauce de rio Liuflan ‘

i
|
i
i
i
L

Huaraz: Trabajos de apertura y relleno de zanja para el mejoramiento de la linea de conduccion |
de la captacion de Unchus a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Bellavista. |

% it ? ol
w2 Bl

J‘ Caraz: Trabajos de apertura y relleno de zanja para instalacion de tuberia de agua de
] 355mm de la PTAP de Caraz hacia las redes primarias.
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En ese sentido se requiere contar tres (03) retroexcavadoras, una (01) para la Localidad de Caraz y dos (02) para la
Localidad de Huaraz, debido a que estas 02 Localidades tiene mayor poblacion y se suscitan mayor cantidad actividades
operativas que las Localidades de Aija y Chiquian; maquinarias que permitira realizar el mantenimiento y rehabilitacion
de las redes colectoras de alcantarillado sanitario, reparaciones y/o cambio en las lineas de conduccién y aduccion, de
tuberias matrices de agua potable, actividades de limpieza y descolmatacion de captaciones, debido a que en la
actualidad nuestra entidad no cuenta con esta maquinaria, imposibilitando la atencién oportuna de las reparaciones y/o
rehabilitaciones de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, maquinaria que permitira optimizar el iempo en
la ejecucion de trabajos operativos, asi como reduccion de costos operativos y tiempo.

Asi mismo nuestra entidad, cuenta con un (01) Camién Cisterna de 10m3 con una antigiiedad de 08 afios, unidad
vehicular insuficiente para la dotacion de agua potable en situaciones de restricciones por roturas y/o emergencias que
se originan en las localidades de Huaraz, Caraz, Chiquian y Aija, considerando que nuestra entidad a junio 2018 tiene
31,165 conexiones totales de agua potable y 26,997 conexiones totales de alcantarillado, distribuidas de acuerdo al
cuadro n® 4:

CUADRO N-° 4: CONEXIONES TOTALES EPS CHAVIN SA.
CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE-

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y ALCANTARILLADO
| EPS CHAVIN S A. | 31,165 | 26,997 |
Localidad de Huaraz 25,007 20,544
Localidad de Aija 4372 3,607
Localidad de Chiquian 1,317 1,067
Localidad de Caraz 469 404

Fuente . Indicadores Comerciales

Se presenta a continuacion un panel fotogréfico de las actividades de distribucion de agua potable en situaciones de
restriccion en diferentes sectores de la Localidad de Huaraz y Caraz:
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De acuerdo a lo sefialado precedentemente, nuestra entidad requiere contar tres (03) Camion Cisterna de 2,500 gin,
distribuidos de fa siguiente manera: una (01) para la Localidad de Caraz y dos (02) para la Localidad de Huaraz, en el
entendido que estas 02 Localidades tiene mayor poblacion en comparacién a las Localidades de Aija y Chiquian; que
permitan distribuir a la poblacion bajo el ambito de la EPS oportunamente y en el menor tiempo el agua potable cuando
se susciten situaciones de restricciones en el servicio por trabajos operativos y en situaciones de emergencia .

S. OBJETIVO

& Atender con mayor rapidez los reclamos operacionales como: atoros, roturas en las redes de agua potable y
alcantarillado.

& Ejecutar actividades de limpieza y descolmatacion de las captaciones.

Evitar conflictos sociales y legales por cortes de agua e inundaciones por agua y desagie.

&  Disminuir los costos operativos por alquiler de maguinarias.

o

6. METAS FiSICAS

La medida de accion inmediata comprende la adquisicion de:

03 Retroexcavadoras: con brazo extensible, potencia neta de 75 Kw, capacidad del cucharon 1.00 m3, profundidad de
excavacion brazo extensible extendido 5,441.0 mm.
03 Camiones Cisterna: con capacidad de 2,500 gin.

7. IMPACTO

Situacion Entrada Situacion Salida

Indicador: Evaluacion Beneficio/Costo

{2018) (2019)
Tiempo de atencion de roturas y atoros en redes de agua potable y 48hrs 08hrs
alcantarillado (incluye tramite administrativos) ) )
Tiempo de atencion a usuarios por restricciones en el servicio de agua. 12hrs 07hrs
( atencidn con camidn cisterna) ) )
Disminucion de los costos de operacion y mantenimiento 100% 80%
Disminucion de los costos por servicios para limpieza y descolmatacion 100% 60%

8. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos:
& El presupuesto sera financiado por OTASS para ejecutar y alcanzar las metas programadas.
& Contar con maquinaria minima para la ejecucion de los trabajos operativos.

Restricciones
& No contar con los recursos economicos suficientes para la aplicacion de esta medida.

& Falta de personal capacitado para la operacion de la maquinaria

9. RIESGOS

& Incremento de los costos operativos por alquiler de maquinarias.
& Merma en la eficiencia de la prestacion del servicio.
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10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Precio
Unitario S/
Retroexcavadora Unidad 439,880 1,319,640
2 | Camion Cisterna Unidad 03 339,000 1,197,000
Presupuesto Total S/ 2,516,640

ftem Descripcion Unidad  Cantidad

11. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El costo de operacion y mantenimiento sera asumido por EPS CHAVIN S.A. para lo cual se tiene la disponibilidad
presupuestal para afrontar estos costos.

12.  MODALIDAD DE EJECUCION

La medida sera ejecutada bajo la modalidad por Contrata mediante procedimiento de seleccion.

13. PLAZO DE EJECUCION DE LAFICHA

La ejecucion de la medida sera en seis (06) meses.

14. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Ejecucion Fisica

Actividad
Incorporacion de recursos presupuestales y actos preparatorios
Procedimiento de Seleccion

Ejecucion contractual

Liquidacion
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
2 O d el d
Actividad Mes1|Mes2|Mes3|{Mes4 |Mes5| Mesb
Incorporacién de recursos presupuestales y actos preparatorios
Procedimiento de Seleccion
Ejecucion contractual
Liquidacion 2,516,640
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FICHA TECNICA

Accion inmediata

Ficha técnica de la medida

1 NOMBRE DE LA MEDIDA

F-02-GO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO

2. AREA DE INFLUENCIA

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento “Chavin” S.A- EPS CHAVIN S.A, tiene bajo su ambito de
responsabilidad o area de influencia a cuatro (04) Localidades comprendidas por: Municipalidad Provincial de Huaraz
(Localidad de Huaraz), Municipalidad Provincial de Huaylas (Localidad de Caraz), Municipalidad Provincial de Bolognesi
(Localidad de Chiquian) y Municipalidad Provincial de Aija (Localidad de Aija) del departamento de Ancash.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Localidades administradas

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavin
S.A.(EPS CHAVINS.A)

Huaraz, Caraz, Aija y Chiquian

3. POBLACION ATENDIDA

De acuerdo a los datos de poblacion del Censo del INEI 2007, como Poblacion urbana, el departamento de Ancash
tiene 682,954 habitantes. La provincia de Huaraz cuenta con una poblacion urbana de 109,376 hab., Ajja 2,528 hab.,
Bolognesi 19,382 hab. y Huaylas 17,538 hab.

CUADRO N.° 1: POBLACION TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGUN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, AREA URBANA Y RURAL

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, AREA URBANA'Y

RURAL URBANA RURAL TOTAL
Dpto. de ANCASH | 682,954 | 380,505 | 1,063,459 |
Provincia HUARAZ 109,376 38,087 147,463
Provincia AIJA 2,528 5,467 7995
Provincia ANTONIO RAYMONDI 4,455 12,604 17,059
Provincia ASUNCION 2,302 6,752 9,054
Provincia BOLOGNES! 19,382 11,343 30,725
Provincia CARHUAZ 14,862 29,040 43,902
Provincia CARLOS FERMIN FITZCARRALD 3,403 17,919 21322
Provincia CASMA 29,458 12,910 42,368
Provincia CORONGO 4113 4216 8,320
Provincia HUARI 22,313 40,285 62,598
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Provincia HUARMEY 21,100 6,720 27,820
Provincia HUAYLAS 17538 36,191 53,729
Provincia MARISCAL LUZURIAGA 2871 20,421 23,292
Provincia OCROS 5,301 3,895 9,196
Provincia PALLASCA 15,229 14,225 29,454
Provincia POMABAMBA 6,142 21,812 27,954
Provincia RECUAY 10,860 8,242 19,102
Provincia SANTA 370,476 25,958 396,434
Provincia SIHUAS 7977 22,723 30,700
Provincia YUNGAY 13,268 41,695 54,963

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : X1 de Poblacion y VI de Vivienda

La determinacion de la poblacion bajo el ambito de EPS CHAVIN S.A. se determind en base a la proyeccion de la
poblacién urbana de las cuatro localidades, tomando como base los resultados de los censos 1972, 1981, 1993 y 2007
de poblacion y vivienda del INEI, y él % (porcentaje) de la poblacion urbana por centro poblado por cada localidad
administrada, informacion contenida en el Plan Maestro Optimizado para el segundo quinquenio regulatorio 2015-2020;
en ese sentido EPS CHAVIN S A.

A diciembre de 2017, dentro del ambito de influencia de la EPS se contaba con una poblacion de 110,070 habitantes: a
junio de 2018, cuenta con una poblacion de 112,214 habitantes. La poblacion beneficiada del servicio de agua potable
era de 96,576 a diciembre de 2017; a junio de 2018 es de 98,086 habitantes, tal como se aprecia en el cuadro n° 2 y 3
respectivamente.

CUADRO N.° 2: POBLACION DENTRO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA

EPS CHAVIN SA.
POBLACION DENTRO DEL AMBITO DE CADA e e
LOCALIDAD ADMINISTRADA
| EPS CHAVIN S A. | 110070 112,214]
Localidad de Huaraz 89,824] 91718
Localidad de Aija 1,374 1,379
Localidad de Chiquian 3,308 3,304
Localidad de Caraz 15,564 15,813

Fuente : Plan Maestro Optimizado

CUADRO N.° 3: POBLACION ATENDIDA POR LA EPS CHAVIN SA.

POBLACION ATENDIDA POR LOCALIDAD

ADMINISTRADA Yl A
[EPSCHAVIN S A. [ 96,576 ] 96,086

Localidad de Huaraz 78,158 79,522
Localidad de Aija 1,495 () | 1,482 ()
Localidad de Chiquian 3,301 3,266
Localidad de Caraz 13,623 13,816
Fuente: Pian Maesto Optimizado
(*) Poblacid da segln la densidad pobi: | por vivienda-conexion

En cuanto a las conexiones de agua potable, a diciembre de 2017 se contaba con 30,693 conexiones totales; 24,578 en
Huaraz, 473 en Aija, 4,311 en Caraz y 1,331 en Chiquién, a junio de 2018 la cantidad de conexiones de agua potable
asciende a 31,165. En cuanto a las conexiones totales de alcantarillado a diciembre del 2017 se contaba con 26,658 y a
junio 2018 se tiene 27, 087 conexiones: 21,621 en Huaraz, en Aija 426, en Chiquian 1,170 en Caraz 3,780

4. JUSTIFICACION DE LA MEDIDA.

La EPS CHAVIN S.A, actualmente cuenta con diferentes diametros de rede de agua potable y redes de alcantarillado
sanitario en las localidades bajo su administracion, las tuberias més antiguas son en su mayoria de asbesto cemento
con més de 30 afios de servicio (antigiiedad) teniendo un estado regular, redes que en su mayoria viene sufriendo
roturas ocasionadas por el cambio de pistas y veredas que ejecutan los Municipios y atoros por uso inadecuado de los
servicios de saneamiento por parte de la poblacion usuaria.

La Localidad de Huaraz cuenta con un total de 174,603 metros de redes de agua potable y 113,641 redes de alcantarillo
sanitario, la Localidad de Ajja cuenta con 6,155 metros de redes de agua potable y 5,768 de redes de alcantarillado, la
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Localidad de Chiquian cuenta con un total de 14, 035 metros de redes de agua potable y 14,298 de redes de
alcantarillado y la Localidad de Caraz tiene un total de 29,052 redes de agua potable y 36,195 redes de alcantarillado tal
como se detalla en los cuadros 4 y 5 respectivamente.

CUADRO N.° 4: REDES DE AGUA POTABLE EPS CHAVIN SA.
REDES DE AGUA POTAB Rede Rede Rede

Localidad de Huaraz 23,840 150,763 174,603

Localidad de Aija 2,936 3219 6,155
Localidad de Chiquian 406 13,629 14,035
Localidad de Caraz 245 28,807 29,052

Fuente - Plan Maestio Optimizado

CUADRO N.-° 5: REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EPS

CHAVIN SA.

COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES L°'("?,i)'“"
Localidad de Huaraz 113,641
Localidad de Aija 5,768
Tocalidad de Chiquian 14,098
Localidad de Caraz 36,195

Fuente - Plan Maestro Optimizado

De acuerdo a la informacion presentada por la Gerencia Operacional y la Division de Distribucion mediante el sistema
SIGO - Sistema Integrado de Gestion Operacional, se cuenta con estadisticas referentes a la falta de agua, fugas,
mantenimiento, entre otros al 2017, los mismos que conllevan a realizar trabajos operativos; en el entendido que en un
proceso comun se inicia con el corte de pista, rotura de pista (se realiza con un equipo multipropésito, excavacion (se
7 Nrealiza con una retroexcavadora, 0 manual cuando la zanja es pequeiia), reparacion (agua-alcantarillado), compactacion
\%e zanja, y resane 0 reposicion de pista.

L CTAE

7 Asi mismo el mal habito de los usuarios durante el uso de sus instalaciones sanitarias de desagiie al verter directamente
ala caja de desagiie las aguas de lluvias (con arena y solidos) que se generan dentro de los predios, la antigliedad de
las conexiones domiciliarias de desagiie (caso de aplastamientos) y la participacion de contratistas de pavimentacion de
calles, facilitan la generacion de atoros en las conexiones de desagiie. en el caso de los colectores, los atoros se deben
a: muchos tramos tienen pendientes minimas, desde la parte alta de la ciudad se arrastra arena y sélidos diversos que
van a depositarse en los colectores de la parte baja, la proliferacion de pollerias y restaurantes y ofras actividades.

Las fallas en las redes de distribucion {a causa de aire, asentamientos, fatiga, anillos de las uniones deterioradas,
pérdida de resistencia ante presiones de agua, antigiiedad de las redes, etc.) son recurrentes, y con una alta
probabilidad de incrementarse, si es que estas redes no son cambiadas (caso de las redes de asbesto cemento). De
acuerdo a lo sefialado anteriormente se presenta informacion estadistica del SIGO al 2017:

RECLAMOS EJECUTADOS ANO 2017
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION OPERACIONAL
EPS CHAVIN S.A.
C lidado de Servicios - Anual
ANO 2017
Tipo/ Servicio , _[Ene.[Feb.[Mar]Abr. [May.JiunJiul. [Ags. [set. [Oct.Nov.[Dic. [sub. Total [Total
CONEX. DOMICILIARIA
CAMBIO DE DIAMETRO DE CONEXION DOMICIUARIA 0 (o} 0 s} 0 0 0 O 1 o] 0 0 1
FALTA DE AGUA DOMICILIO 3| 17| 20[ 19| 14 14| 16| 34| 24| 32[ 34| 23 250
FALTA DE AGUA SECTOR 1 af 2| s| a 71 3 3 7] 13 4 62
CALIDAD DE AGUA-AGUA TURBIA of o o o 1 o 1 1 o o o 5 8
FALTA DE PRESION EN CONEXION 2| 14| of 6| 16| 17| 3] 16| 13] 20 13[ 16 145|
ROTURA DE CONEXION al 17] 11| 15| 14| 17| 12[ 17 30[ 24] 16| 13 190
POCA PRESION 1| 3] 1] 8 of 1] 1] e 4 2 1 23
FUGA EN CAJA DE REGISTRO 1] 14l 17] o 24f 15l 12l 7l 11] 12] 40l 1 163|
FUGA EN ACOMETIDA ol 2[ of 1l 1] o of o o 2| o 6
INSTALACION DE MEDIDOR DE 1/2" of o o o o of o o o of 1 1
FUGA EN ABRAZADERA 0 0 0 0 O 0Of O 1] O] O 0 1
EXESO DE PRESION DE AGUA Y AIRE 0 2 4 0 i 11 O 4 5 O 1 18
FILTRACION DE AGUA EN DOMICILIO of of 1 of o o 1] 2[ 2| 2| 1 9
AGUA TURBIA of of 1 1] o of o 1 1| of o 4
REINSTALACION POR CAMBIO DE MATRIZ of of of of o o of o o 1 o 1
A~ FALTA AGUA DOMICILIO {obstruccion de medidor) 0 O 0 O 0l Of O 0o 0O O 0 887
DESAGUE: BUZONES
CAMBIO DE MARCO Y TAPA BUZON of 11 o o o of o o o of o 1
TAPA DE BUZON DETERIORADO of 2 o of 1] of of o o o o o 3|
BUZON ATORADO 2| s| s| e 17| s| o 12| 12| 18] 17| 8 107] 111
DESAGUE: TRAMOS
DESATOROS DE COLECTORES 4l 18] 7| s| 11| 3] o 3] 16| 13} 7| 4 a1
LIMPIEZA Y DESARENADO DE BUZONES of of of of 1 of of of o 1 o o 2|
DESATOROS DE CONEX. DOMIC. DE DESAGUE 2l 7 8 5| 1] 2] of 2f 3 1] 2 o 33| 126
OTROS
: \ REPARACION DE PAVIMENTO RIGIDO o of of of o o o o o o o 3 3|
! FILTRACION DE AGUA EN DOMICILIO of 1/ o o o o o o of of o o 1}
h RECOJO DE DESMONTE 0 0 0 0 0 0 0 8] [s) (o) 0 1 1] 5
TOTALES 19] 110| 90| 70| 11s| 78| 53| 104| 127|137 147] 79 1129| 1129

Teniendo este escenario la EPS CHAVIN S.A,, viene ejecutando diversas actividades de mantenimiento preventivo y/o
correctivo con el fin de aminorar las fallas que se presentan en las redes de agua y alcantarillado sanitario, actividades
que se optimizarian si la entidad contara con los recursos (equipos, herramientas) en condiciones Optimas pues los

al
"'4‘?5 recursos con que se cuenta para el mantenimiento han cumplido con su vida util, en algunos casos no se cuenta con
\‘;’s'm,: ofros equipos (equipo multiproposito y otros) que permitiran ejecutar dicho mantenimiento en forma eficiente.

En tal sentido, la EPS CHAVIN S.A., requiere contar con equipos y herramientas que permitan realizar el mantenimiento
de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario eficiente y oportunamente, como Equipo Multiproposito (Mini
cargador con Martillo), Generador Eléctrico de 6000 watt, Amoladora eléctrica 2,400 W, Rotomartilio de 2000 watt,
Compactadora tipo canguro de 5.5 HP, Varilla de acero para desatoro (aceradas de 1.00 m."), Cortadora de pavimento
de 2000 watt y Motofurgonetas.

Con la ejecucién de esta medida se lograra una adecuada operacion y mantenimiento de las redes de distribucion de
agua potable y redes de alcantarillado sanitario, con el fin de brindar una mayor satisfaccion por servicio brindado a la
poblacion.

5. OBJETIVO

& Optimizar la Gestion Operacional de la EPS. CHAVIN S A, a fravés de la ejecucién de mantenimientos preventivos
y correctivos eficientes de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario.

& Incrementar la capacidad de respuesta para la atencion de reclamos operacionales y otras actividades conexas, de
manera eficaz.

& Minimizar el impacto en la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado, a consecuencia de los dafios
causados por los fendmenos naturales y problemas provocados por el hombre y/o sociedad que afectan el servicio.

& Reducir las pérdidas de agua potable en la red de distribucion.
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& Disminuir los costos operativos por alquiler de equipos y maguinarias.
& Disminuir el tiempo de respuesta para la atencion de reclamos operacionales en 6hrs.

6. METAS FISICAS

La medida de accion inmediata comprende la adquisicion de:

02 unidad de Equipo Multiproposito (Minicargador con Martillo): capacidad: 839 Kg. y potencia minima: 44 Kw.
02 unidades de Generador Eléctrico de 6000 watt.

02 unidades de Amoladora eléctrica 2,400 W con capacidad: 180 mm, disco de 7"

02 unidades de Rotomartillo de 2000 watt de 220V, peso: menor a 40 Kg".

01 unidad de Compactadora tipo canguro de 5.5 HP arranque: Retractil, de Impacto: 1,000 Kg"

482 unidades de Varilla de acero para desatoro (aceradas de 1.00 m.")

01 unidad de Cortadora de pavimento de 2000 watt con *Disco de 12" - 18"

02 unidades vehiculares menores (Motofrugon), de 02 toneladas.

o © © © 0 v O ©

& IMPACTO

Situacién Entrada  Situacion Salida

Indicador: Evaluacion Beneficio/Costo (2018) (2019)

Tiempo de atencion de reclamos (incluye tramites administrativos) 48hrs 08Hrs.
Disminucion de los costos de operacion y mantenimiento atribuibles al alquiler de 100% 80%
magquinarias y equipos ’ ?

8. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos:
& El presupuesto sera financiado por OTASS para ejecutar y alcanzar las metas programadas.

& Contar con equipos en condiciones Optimas para las actividades de mantenimiento.
& Disminucion de los costos de operacion y mantenimiento respecto al alquiler de equipo y herramientas.

Restricciones:
& No contar con los recursos econémicos suficientes para la aplicacion de esta medida.

9. RIESGOS

Respuesta tardia para atender emergencias y ocurrencias operativas por falta de equipos y herramientas.

Déficit de las redes de distribucion de agua potable y pérdida de agua potable por tuberias deterioradas y colapsos.
Colapso de buzones por redes antiguas de alcantarillado sanitario, y en épocas de lluvia.

Incremento de los costos operativos por alquiler de maguinaria y equipos.

Deterioro de la calidad del servicio.

o o O o O
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Precio

Descripcion Unidad Cantidad Unitario S/ Parcial S/

1 | Equipo Multipropésito (mini cargador). Unidad 02 321,853 643,707
2 | Generador Eléctrico de 6000 watt. Unidad 02 8,956 17,912
3 | Amoladora eléctrica 2,400 W Unidad 02 897 1,794
4 | Rotomartillo de 2000 watt. Unidad 02 25,842 51,684
5 | Compactadora tipo canguro de 5.5 HP Unidad 01 11,564 11,564
6 | Varilla de acero para desatoro (aceradas de 1.00 m.") Unidad 482 55 26,864
7 | Cortadora de pavimento de 2000 watt Unidad 1 9,322 9,322
8

Motofurgon 2 ton. Unidad 2 14,160 28,320
Presupuesto Total S/ 791,166

11. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El costo de operacion y mantenimiento de las maquinarias contemplada en la presente ficha, sera asumido por la EPS
CHAVIN S.A. para lo cual se tiene la disponibilidad presupuestal necesaria.

12. MODALIDAD DE EJECUCION.

La medida sera ejecutada bajo la modalidad por Contrata mediante procedimiento de seleccion.

13. PLAZO DE EJECUCION DE LAFICHA

La ejecucion de la medida sera en seis (06) meses.

14. CRONOGRAMA.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

o a 3 e 0 d
Actividad Mes 1| Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mesb

Incorporacion de recursos presupuestales y actos preparatorios

Procedimiento de Seleccién

Ejecucién contractual

Liquidacion

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Actividad Mes1|Mes2|Mes3|Mes4|Mes5| Mesé
Incorporacion de recursos presupuestales y actos preparatorios
Procedimiento de Seleccion
Ejecucion contractual 791,166
Liguidacion
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: . . A
Acciones inmediatas fi?-
o
Ficha técnica de la medida H@ [ 19
s chavin s.a.

1. NOMBRE DE LA MEDIDA

F-03-GO: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONTROL DE PRESIONES DE LA EPS CHAVIN S.A.

2. AREA DE INFLUENCIA

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento ‘Chavin” S.A- EPS CHAVIN S.A., tiene bajo su ambito de
responsabilidad o érea de influencia a cuatro (04) Localidades comprendidas por: Municipalidad Provincial de Huaraz
(Localidad de Huaraz), Municipalidad Provincial de Huaylas (Localidad de Caraz), Municipalidad Provincial de Bolognesi
(Localidad de Chiquian) y Municipalidad Provincial de Aija (Localidad de Aija) del departamento de Ancash.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Localidades administradas

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavin
S.A. (EPSCHAVINSA)

Huaraz, Caraz, Aija y Chiquian

3. POBLACION ATENDIDA

De acuerdo a los datos de poblacion del Censo del INEI 2007, como Poblacién urbana, el departamento de Ancash
tiene 682,954 habitantes. La provincia de Huaraz cuenta con una poblacion urbana de 109,376 hab., Aija 2,528 hab.,
Bolognesi 19,382 Hab. y Huaylas 17,538 hab.

CUADRO N.°1: POBLACION TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGUN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, AREA URBANA Y RURAL

| DEPARTAMENTO, P%%\g:(L:IA, AREA URBANA Y URBANA RURAL TOTAL
Dpto. de ANCASH | 682,954 | 380,505 | 1,063,459 |
Provincia HUARAZ 109,376 38,087 147,463
Provincia AlJA 2,528 5,467 7,995
Provincia ANTONIO RAYMONDI 4,455 12,604 17,059
Provincia ASUNCION 2,302 6,752 9,054
Provincia BOLOGNESI 19,382 11,343 30,725
Provincia CARHUAZ 14,862 29,040 43,902
Provincia CARLOS FERMIN FITZCARRALD 3,403 17,919 21,322
Provincia CASMA 29,458 12,910 42,368
Provincia CORONGO 4,113 4,216 8,329
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Provincia HUARI 22,313 40,285 62,598
Provincia HUARMEY 21,100 6,720 27,820
Provincia HUAYLAS 17 538 36,191 53,729
Provincia MARISCAL LUZURIAGA 2871 20,421 23,292
Provincia OCROS 5,301 3,895 9,196
Provincia PALLASCA 15,229 14,225 29,454
Provincia POMABAMBA 6,142 21,812 27,954
Provincia RECUAY 10,860 8,242 19,102
Provincia SANTA 370,476 25,958 396,434
Provincia SIHUAS 7977 22723 30,700
Provincia YUNGAY 13,268 41,695 54,963

Fuente : INET - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacion y VI de Vivienda

La determinacion de la poblacion bajo el ambito de EPS CHAVIN S.A. se determin6 en base a la proyeccion de la
poblacion urbana de las cuatro localidades, tomando como base los resuitados de los censos 1972, 1981, 1993 y 2007
de poblacion y vivienda del INEI, y él % (porcentaje) de la poblacion urbana por centro poblado por cada localidad
administrada, informacion contenida en el Plan Maestro Optimizado para el segundo quinquenio regulatorio 2015-2020;
en ese sentido EPS CHAVIN S.A.

A diciembre de 2017, dentro del ambito de influencia de la EPS se contaba con una poblacion de 110,070 habitantes; a
junio de 2018, cuenta con una poblacién de 112,214 habitantes. La poblacién beneficiada del servicio de agua potable
era de 96,576 a diciembre de 2017; a junio de 2018 es de 98,086 habitantes, tal como se aprecia en el cuadro n° 2 y 3
respectivamente.

CUADRO N.° 2: POBLACION DENTRO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA

EPS CHAVIN SA.
POBLACION DENTRO DEL AMBITO DE CADA e e
LOCALIDAD ADMINISTRADA : o
[EPSCHAVINSA. [ 10070 112,214
Localidad de Huaraz 89,824 91.718
Localidad de Aija 1374 1379
Localidad de Chiquian 3,308 3,304
Localidad de Caraz 15,564 | 15,813

Fuente : Plan Maestro Optimizado

CUADRO N.° 3: POBLACION ATENDIDA POR LA EPS CHAVIN SA.
POBLACION ATENDIDA POR LOCALIDAD

ADMINISTRADA Dty - dm e

[EPS CHAVIN S A. T 96576] 98,086
Localidad de Huaraz 78158 | 79522
Localidad de Ajja T4% ()| 14820)
Localided de Chiquian 3301 3.266
Cocalidad de Caraz 13623]  13616

Fuente: Plan Maestro Optimizado
(%) Poblacion determinada segdn fa densidad poblacional por vivienda-conexion

En cuanto a las conexiones de agua potable, a diciembre de 2017 se contaba con 30,693 conexiones totales: 24,578 en
Huaraz, 473 en Aija, 4,311 en Caraz y 1,331 en Chiquian. A junio de 2018 la cantidad de conexiones de agua potable
asciende a 31,165.

4.  JUSTIFICACION DE LA MEDIDA

La entidad viene implementando la Unidad de Control de Perdidas, area que es la encargada de atender las incidencias
referidas a roturas, reparacion y deteccién de fugas en las redes de agua potable de las localidades que estan bajo la
administracion de la EPS, entre las principales funciones y/o actividades tiene la programacion y control los servicios de
pitometria, deteccion de fugas y macromedicion; coordinar y desarrollar estudios para optimizar la operatividad de los
servicios de agua (Pitometria, deteccion de fugas, macromedicion, sectorizacion y control de fugas) que permitan
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disminuir a niveles aceptables las pérdidas fisicas y no fisicas del agua potable asi como implantar y operar un sistema
de informacion, para el control operacional de las pérdidas de agua.
En tal sentido, la EPS CHAVIN S.A., con el objetivo de implementar las acciones sefialadas precedentemente para el

cumplimiento de las metas propuestas; considera necesario la adquisicion de equipos Data Logger (04 unidades de 01
canal y 04 de dos canales).

Con esta medida se lograra tener un mejor manejo de las redes a través de la sectorizacion, contando con datos en
tiempo real que ayudaran a tener una simulacion calibrada del sistema; controlando y reduciendo las pérdidas, que a
junio del presente afio es de 53.7%.

5. OBJETIVO

® Mejorar la Gestion Operacional de la EPS CHAVIN S.A., a través del manejo de presiones en las redes de agua
potable

6. METAS FISICAS

La medida de accion inmediata comprende la adquisicion de:

& 04 Data Logger de 01 canal.
& 04 Data Logger de 02 canales.

1. IMPACTO

Situacion Entrada  Situacion Salida
(2018} {2019)

Indicador: Evaluacién Beneficio/Costo

Gestion de presion ciudad de Huaraz

8. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos:
& El presupuesto sera financiado por OTASS para ejecutar y alcanzar las metas programadas.

Restricciones
& No contar con los recursos econémicos suficientes para la aplicacion de esta medida.

9. RIESGOS

& Perdidas de Ia eficiencia y aumento de costos en la realizacion de trabajos operativos.
& Manejo inadecuado de los equipos por el personal sin capacitacion.

10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

D
ecio ota

1 | Data Logger O1canal Unidad 04 5015] 20,060
2 | Data Logger O2canales Unidad 04 7,741 30,964

3 | Instalacion, capacitacion y puesta en marcha Global 01 1,770 1,770
Presupuesto Total S/ 52,794
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11. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El costo de operacién y mantenimiento de las maquinarias contemplada en la presente ficha, sera asumido por la EPS
CHAVIN S.A. para lo cual se tiene la disponibilidad presupuestal necesaria.

12. MODALIDAD DE EJECUCION

La medida serd ejecutada bajo la modalidad por Contrata mediante procedimiento de seleccion.

13. PLAZO DE EJECUCION DE LAFICHA

La ejecucion de la medida sera en cuatro (04) meses.

14. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FiSICA

Actividad Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
Incorporacion de recursos presupuestales y actos preparatorios
Procedimiento de Seleccion
Ejecucion contractual
Liguidacion

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Actividad Mes1 [ Mes2 | Mes3| Mes4
Incorporacidn de recursos presupuestales y actos preparatorios
Procedimiento de Seleccion
Ejecucion contractual 52,794
Liquidacion
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FICHA TECNICA

Accion inmediata

Ficha técnica de la medida

1. NOMBRE DE LA MEDIDA

F-01-GA: ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION
OPERACIONAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EPS CHAVIN S.A

2. AREA DE INFLUENCIA

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento “Chavin” S.A- EPS CHAVIN S.A., tiene bajo su ambito de
responsabilidad o area de influencia a cuatro (04) Localidades comprendidas por: Municipalidad Provincial de Huaraz
(Localidad de Huaraz), Municipalidad Provincial de Huaylas (Localidad de Caraz), Municipalidad Provincial de Bolognesi
(Localidad de Chiquién) y Municipalidad Provincial de Aija (Localidad de Aija) del departamento de Ancash.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Localidades administradas

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavin
S.A.(EPS CHAVIN SA)

Huaraz, Caraz, Aija y Chiquian

3. POBLACION ATENDIDA

De acuerdo a los datos de poblacion del Censo del INEI 2007, como Poblacién urbana, el departamento de Ancash
tiene 682,954 habitantes. La provincia de Huaraz cuenta con una poblacion urbana de 109,376 hab., Ajja 2,528 hab.,
Bolognesi 19,382 hab. y Huaylas 17,538 hab.

CUADRO N.° 1: POBLACION TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGUN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, AREA URBANA Y RURAL

DEPARTA 0 PRO
$ A
Dpto. de ANCASH I 682,954 | 380,505 | 1,063,459 |
Provincia HUARAZ 109,376 38,087 147 463
Provincia AlJA 2528 5,467 7,995
Provincia ANTONIO RAYMONDI 4,455 12,604 17,059
Provincia ASUNCION 2,302 6,752 9,054
Provincia BOLOGNESI 19,382 11,343 30,725
Provincia CARHUAZ 14,862 29,040 43,902
Provincia CARLOS FERMIN FITZCARRALD 3,403 17,919 21,322
Provincia CASMA 29,458 12,910 42,368
Provincia CORONGO 4113 4216 8,329
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Provincia HUARI 22,313 40,285 62,598
Provincia HUARMEY 21,100 6,720 27,820
Provincia HUAYLAS 17,538 36,191 53,729
Provincia MARISCAL LUZURIAGA 2,871 20,421 23,292
Provincia OCROS 5,301 3,895 9,196
Provincia PALLASCA 15,229 14,225 29,454
Provincia POMABAMBA 6,142 21,812 27,954
Provincia RECUAY 10,860 8,242 19,102
Provincia SANTA 370,476 25,958 396,434
Provincia SIHUAS 7977 22723 30,700
Provincia YUNGAY 13,268 41,695 54,963
Fuenfe - INE - Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacion y Vi de Vivienda

La determinacion de la poblacion bajo el &mbito de EPS CHAVIN S.A. se determiné en base a la proyeccion de la
poblacion urbana de las cuatro localidades, tomando como base los resultados de los censos 1972, 1981, 1993 y 2007
de poblacion y vivienda del INE, y él % (porcentaje) de la poblacion urbana por centro poblado por cada localidad
administrada, informacién contenida en el Plan Maestro Optimizado para el segundo quinquenio regulatorio 2015-2020;
en ese sentido EPS CHAVIN S.A.

A diciembre de 2017, dentro del ambito de influencia de la EPS se contaba con una poblacién de 110,070 habitantes; a
junio de 2018, cuenta con una poblacion de 112,214 habitantes. La poblacién beneficiada del servicio de agua potable
era de 96,576 a diciembre de 2017; a junio de 2018 es de 98,086 habitantes, tal como se apreciaen el cuadron®2y 3
respectivamente.

CUADRO N.° 2: POBLACION DENTRO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA

EPS CHAVIN S.A.
POBLACION DENTRO DEL AMBITO DE CADA T Eihe v
LOCALIDAD ADMINISTRADA ; :
| EPS CHAVIN S A. | 10070 112,214}

Localidad de Huaraz 89,824  91.718
Localidad de Aija 1,374 1,379
Localidad de Chiquian 3,308 3,304
Localidad de Caraz 15564 | 15813

Fuente : Plan Maestro Optimizado

CUADRO N.° 3: POBLACION ATENDIDA POR LA EPS CHAVIN SA.
POBLACION ATENDIDA POR LOCALIDAD

ADMINISTRADA DicA7 . Jun-18
| EPS CHAVIN S.A. | 96576 ] 98,086 ]

Localidad de Huaraz 78,158 79,522
Localidad de Aija 1,495 () | 1.482(Y
Localidad de Chiquian 3,301 3,266
Localidad de Caraz 13623 13816
Fuente: Flan Maestro Optimizado
(*) Poblacion segtin fa idad poblacional por viviends-

En cuanto a las conexiones de agua potable, a diciembre de 2017 se contaba con 30,693 conexiones totales: 24,578 en
Huaraz, 473 en Aija, 4,311 en Caraz y 1,331 en Chiquian, a junio de 2018 la cantidad de conexiones de agua potable
asciende a 31,165. En cuanto a las conexiones totales de alcantarillado a diciembre del 2017 se contaba con 26,658y a
junio 2018 se tiene 27, 087 conexiones: 21,621 en Huaraz, en Ajja 426, en Chiquian 1,170 en Caraz 3,780

4.  JUSTIFICACION DE LA MEDIDA.

La informacion operacional y comercia, constituye uno de los principales activos de las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento, tal es el caso de la EPS CHAVIN S.A, en tal sentido, se requiere que ésta se encuentre
almacenada en equipos que garanticen su seguridad y disponibilidad.

En cuanto a la seguridad, los equipos informaticos nos deben garantizar un espacio de almacenamiento adecuado y
velocidad para el procesamiento de datos de los diferentes aplicativos informaticos que se emplean en los trabajos de la
Gerencia Comercial y Operacional, siendo uno de los sistemas a reforzar el corespondiente a la integracion grafica de
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los catastros de usuarios y técnico, con los que actualmente cuenta la EPS CHAVIN S.A.

Dada la magnitud e importancia de la informacién que se genera en los procesos, se requiere adquirir 2 PC para el area
comercial, 2 PC en operaciones, el equipamiento actual resulta insuficiente y no garantiza la seguridad y disponibilidad
de la informacion que administran las diferentes areas de la EPS.

A continuacion, se muestra el panel fotografico del equipamiento actual y en donde se alojaran las PCs.

Se debe considerar ademas que, el manejo, seguridad, rendimiento y capacidad de los sistemas informaticos que la
empresa utiliza, deben contar con tecnologia adecuada que permita el manejo eficiente de los archivos y aplicativos
que utiliza permanentemente en cada localidad de la EPS CHAVIN S.A. En particular se requiere de equipos modernos
para poder manejar todos los recursos que exigen la aplicacion de las tecnologias de informacion, sistemas de
informacion online y el entorno WEB.

5. OBJETIVO

& Gestionar adecuadamente los sistemas de informacion, generados en los procesos comercial y operacional de la
EPS, que permitan las consultas en tiempo real, la intranet, consultas y demas bondades que ofrecen los sistemas,
garantizando la seguridad en el manejo de las bases de datos dentro de la EPS CHAVIN S.A

6. METASFISICAS

La medida de accion inmediata comprende la adquisicién de 04 computadoras personales y demas equipos segun
detalle:

& 01 Servidor 128 RAM,2DD 1.8 TB
& 04 Unidad central de proceso - CPU Intel Core i7 16G, RAM 1TB Tarjeta de video 1 GB.
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04 Monitores Led 20”

04 Teclados

04 Mouse

04 Unidades de almacenamiento de energia - UPS

02 Impresora laser, 5 pag/min duplex, hasta 50mil pag/mes
01 Plotter A0: color optimizado hasta 2400 x 1200 dpi

04 Licencias de software: Windows y ofimatica

02 Licencias de software: Autocad y S-10

e o 0 o 0 O ¢ O

s IMPACTO

Situaciéon Salida
(2019)

Situacion Entrada
(2018)

Indicador: Evaluacién Beneficio/Costo

Nivel de disponibilidad y confiabilidad de la informacion operacional y comercial
de la EPS CHAVIN S.A Tiempo de atencion de reclamos

8. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos:
& El presupuesto sera financiado por OTASS para ejecutar y alcanzar las metas programadas.

Restricciones:
& No contar con los recursos econdmicos suficientes para la aplicacion de esta medida.

& No contar con un adecuado sistema de energia eléctrica (cableado eléctrico en buen estado; existencia de pozos a
tierra; entre otros).

& No contar con un adecuado sistema de cableado estructurado de redes informaticas.

9. RIESGOS

& Pérdida de la informacion operacional, comercial y administrativa, contenida en los actuales equipos de computo
con los que cuenta la EPS CHAVIN S.A

10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

My : d Precio
Descripcion Unidad Cantidad Unitario S/
1 | Servidory accesorios Unidad 01 40,000 40,000
2 | Unidades central de procesos - CPU Unidad 04 4,800 19,200
3 | Monitor Led Unidad 04 370 1,480
4 | Teclado Unidad 04 50 200
5 | Mouse Unidad 04 30 120
6 | Unidades de almacenamiento de energia — UPS | Unidad 04 350 1,400
7 | Impresora laser multifuncional Unidad 02 8,000 16,000
8 | Plotter Unidad 01 12,000 12,000
9 | Licencias de software: Windows y ofimatica Unidad 04 1,000 4,000
10 | Licencias de software: Autocad Unidad 02 9,000 18,000
11 | Licencias de software: S-10 Unidad 02 13,500 27,000

Presupuesto Total S/ 139,400
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11. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El costo de operacion y mantenimiento de las maquinarias contemplada en la presente ficha, sera asumido por la EPS
CHAVIN SA. para lo cual se tiene la disponibilidad presupuestal necesaria.

12. MODALIDAD DE EJECUCION.

La medida sera ejecutada bajo la modalidad por Contrata mediante procedimiento de seleccion.

13. PLAZO DE EJECUCION DE LA FICHA

La ejecucion de la medida sera en tres (03) meses.

14. CRONOGRAMA.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FiSICA

Actividad Mes 1 | Mes 2 | Mes 3
Incorporacién de recursos presupuestales y actos preparatorios
Procedimiento de Seleccion
Ejecucién contractual
Liguidacion

CRONOGRAMA DE EIECUCION FINANCIERA

Actividad Mes1 | Mes2| Mes3

Incorporacién de recursos presupuestales y actos preparatorios

Procedimiento de Seleccion

Ejecucion contractual 139,400
Liquidacion

Pagina5de5



